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总   说   明

项目名称：武陟县教育体育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（工程类）二标
段 第 1 页 共 1 页

表-01

一、工程概况：
  武陟县教育体育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（工程类）二标段，武陟县嘉
应观镇御坝小学宿舍楼、武陟县育才学校东校区厕所，位于武陟县。
二、编制范围：
  本工程编制范围包括建筑、装饰、安装；室外路面破除及恢复、雨污水等工程。
三、编制依据：
  1.本工程招标工程量清单、施工图纸及招标文件；
  2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规
范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）；
  3.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-30-2016）、《河南省通用安装工程预算定
额》（2016）、《河南省市政工程预算定额》(HAAl-31-2016)；
  4.增值税税率执行建办标函〔2019〕193号文，按9%计取；
  5.材料价格参照《武陟县工程造价信息》2025年7月~8月及市场价计取；
  6.本项目夜间施工、冬雨季施工、二次搬运费全额计取；
  7.国家现行相关政策、文件、规范、解释等。



建设项目招标控制价汇总表

工程名称：武陟县教育体育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（工程类）二标段 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费 规 费

1   武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 4677775.55 102628.67 126644.09

2   武陟县育才学校东校区厕所 543992.41 12145.73 14896.45

合 计 5221767.96 114774.40 141540.54



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表— 03

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中：(元)

暂估价 安全文明
施工费

规 费

  武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 4677775.55 102628.67 126644.09

1
  武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑
工程 4375347.96 96157.73 118582.57

2   武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装
工程 302427.59 6470.94 8061.52

合 计 4677775.55 102628.67 126644.09



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 3070075.53

1.1 A.1土石方工程 95562.41

1.2 A.4砌筑工程 226103.84

1.3 A.5混凝土及钢筋混凝土工程 919309.52

1.4 A.6金属结构工程 42331.82

1.5 A.8门窗工程 259011.81

1.6 A.9屋面及防水工程 151109.42

1.7 A.10保温、隔热、防腐工程 244436.53

1.8 A.11楼地面装饰工程 268010.45

1.9 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 519234.05

1.10 A.14油漆、涂料、裱糊工程 276135.36

1.11 A.15其他装饰工程 34781.78

1.12 D.2道路工程 10474

1.13 D.10拆除工程 16274.54

1.14 补充分部 7300

2 措施项目 825422.6

2.1 其中：安全文明施工费 96157.73

2.2 其他措施费（费率类） 44003.23

2.3 单价措施费 685261.64

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 2 页 共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

4 规费 118582.57 －

4.1 定额规费 118582.57 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 4014080.7

6 增值税 361267.26 －

7 含税工程造价合计 4375347.96

招标控制价合计=1+2+3+4+6 4,375,347.96 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 26 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

A.1 土石方工程 95562.41

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:一、
二类土
2.弃土运距:自行
考虑
3.取土运距:自行
考虑

m2 591.99 1.61 953.1

2 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:4m以
内
3.弃土运距:包含
所有土方的挖装、
场内倒运、地基钎
探及场外运输、运
距等自行考虑
4.其他:含工作面
、放坡等；详见图
纸规范及设计要求

m3 2790.62 5.25 14650.76

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土
3.填方粒径要求:
符合规范要求及图
纸要求
4.填方来源、运距
:自行考虑
5.其他:详见图纸
规范及设计要求

m3 1055.7 11.44 12077.21

4 010103001002 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
购买土方
3.填方粒径要求:
符合规范要求及图
纸要求
4.填方来源、运距
:自行考虑
5.其他:详见图纸
规范及设计要求

m3 1571.89 26.44 41560.77

本页小计 69241.84



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 2 页 共 26 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 010103001003 房心回填

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土
3.填方粒径要求:
符合规范要求及图
纸要求
4.填方来源、运距
:自行考虑
5.其他:详见图纸
规范及设计要求

m3 79.4 11.44 908.34

6 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素
土
2.运距:自行考虑

m3 1655.52 15.35 25412.23

分部小计 95562.41

A.4 砌筑工程 226103.84

1 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、
部位:卫生间大便
槽处
2.砖品种、规格、
强度等级:标准砖
3.砂浆强度等级、
配合比:水泥砂浆M
5
4.其他:详见图纸
规范及设计要求

m3 5.29 593.6 3140.14

2 010402001001 砌块墙（内墙）

1.砖品种、规格、
强度等级:B06级蒸
压加气混凝土砌块
等级≥8.5，其干
容重≤6.5KN/m3
2.填充材料种类及
厚度:200mm
3.砂浆强度等级、
配合比:MA8专用砌
筑砂浆
4.其他:详见图纸
规范及设计要求

m3 388.65 407.33 158308.8

本页小计 187769.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 3 页 共 26 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 010402001002 砌块墙（外墙）

1.砖品种、规格、
强度等级:B06级蒸
压加气混凝土砌块
等级≥8.0，其干
容重≤6.5KN/m3
2.填充材料种类及
厚度:200mm
3.砂浆强度等级、
配合比:MA8专用砌
筑砂浆
4.其他:详见图纸
规范及设计要求

m3 153.11 407.33 62366.3

4 010404001001 垫层

1.换填材料种类及
配比:级配砂石
2.换填方式及压实
系数:符合规范要
求及图纸要求
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m3 10 228.86 2288.6

分部小计 226103.84

A.5 混凝土及钢筋混
凝土工程 919309.52

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C15
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 47.67 296.91 14153.7

2 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C35
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 73.51 320.03 23525.41

3 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C35
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 78.22 308.87 24159.81

本页小计 126493.82



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 4 页 共 26 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 010501004001 满堂基础

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C35
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 81.83 304.5 24917.24

5 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C35
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 130.37 391.62 51055.5

6 010502001002 矩形柱

1.部位:屋面女儿
墙
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C25
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 2.88 372.02 1071.42

7 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C25
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 26.18 452.6 11849.07

8 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C35
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 3.05 313.42 955.93

9 010503002001 矩形梁

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C35
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 202.07 315.18 63688.42

本页小计 153537.58



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 5 页 共 26 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

10 010503004001 圈梁

1.部位:屋面泛水
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C25
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 6.1 393.07 2397.73

11 010503004002 圈梁

1.部位:有水房间
反坎
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C20
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 5.84 388.02 2266.04

12 010503004003 圈梁

1.部位:设备井门
槛
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C20
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 0.16 388.01 62.08

13 010503004004 圈梁

1.部位:屋面压梁
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C25
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 6.31 393.07 2480.27

14 010503004005 圈梁

1.部位:楼梯栏杆
反坎
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C25
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 0.03 393.33 11.8

本页小计 7217.92



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 6 页 共 26 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

15 010503005001 过梁

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C25
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 3.98 421.94 1679.32

16 010505001001 有梁板

1.名称:有梁板
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C35
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 171.28 316.97 54290.62

17 010505003001 平板

1.名称:平板
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C35
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 56.74 327.85 18602.21

18 010505006001 栏板

1.名称:屋面检修
口
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C35
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 0.18 472.83 85.11

19 010505008001
雨篷、悬挑板、
阳台板

1.名称:空调板
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C35
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 3.86 454.61 1754.79

20 010505008002 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.名称:悬挑板
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C35
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 6.19 454.61 2814.04

本页小计 79226.09



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 7 页 共 26 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

21 010506001001 直形楼梯

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C35
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m2 79.69 115.77 9225.71

22 010507001001 坡道

1.部位:无障碍坡
道
2.做法:
(1)铺花岗岩面层
，干水泥擦缝
(2)撒素水泥面（
洒适量清水）
(3)25mm厚1:3干硬
性水泥砂浆找平层
(4)素水泥砂浆一
道（内掺建筑胶）
(5)100mm厚C15混
凝土
(6)300mm厚3:7灰
土
(7)素土夯实
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 7.2 297.99 2145.53

23 010507001002 散水

1.部位:散水
2.做法:
(1)60mm厚C15混凝
土，5mm厚1:1水泥
砂浆随打随抹光
(2)150mm厚3:7灰
土
(3)素土夯实，向
外坡4%
3.其他:含沥青胶
泥嵌缝；详见图纸
规范及设计要求

m2 87.56 76.25 6676.45

24 010507004001 台阶

1.部位:台阶
2.做法:
(1)60mm厚C15混凝
土台阶
(2)300mm厚3:7灰
土分两步夯实
(3)素土夯实
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 20.94 110.55 2314.92

本页小计 20362.61



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 8 页 共 26 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

25 010507005001 扶手、压顶

1.部位:压顶
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C25
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 6.66 511.38 3405.79

26 010515001001 爬梯

1.部位:钢爬梯
2.钢材品种、规格
:Φ20防锈钢爬梯
中距300mm
3.做法:12YJ8(1/9
4)

t 0.043 4078.14 175.36

27 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:HRB400 φ10以内 t 17.971 4681.54 84131.96

28 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格
:HRB400 φ12

t 6.267 4619.1 28947.9

29 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格
:HRB400 φ14 t 1.83 4608.85 8434.2

30 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格
:HRB400 φ16

t 14.266 4485.85 63995.14

31 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:HRB400 φ20~φ2
5

t 52.363 4078.15 213544.17

32 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:箍筋，HPB300 φ
10以内

t 1.005 6278.76 6310.15

33 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:箍筋，HRB400 φ
6~φ10

t 23.263 6116.25 142282.32

34 010515001009 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格
:砌体加固筋 t 2.894 7420.57 21475.13

35 010515001010 现浇构件钢筋
1.连接方式:电渣
压力焊
2.规格:φ18

个 108 5.96 643.68

36 010515001011 现浇构件钢筋
1.连接方式:电渣
压力焊
2.规格:φ32

个 1392 7.04 9799.68

37 010515001012 现浇构件钢筋
1.连接方式:直螺
纹连接
2.规格:φ16

个 145 18.58 2694.1

38 010515001013 现浇构件钢筋
1.连接方式:直螺
纹连接
2.规格:φ18

个 106 19.36 2052.16

本页小计 587891.74



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 9 页 共 26 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

39 010515001014 现浇构件钢筋
1.连接方式:直螺
纹连接
2.规格:φ20

个 336 20.45 6871.2

40 010516002001 预埋铁件

1.部位:楼梯滑动
支座处
2.规格:8.0mm厚钢
板
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

t 0.295 8011.73 2363.46

分部小计 919309.52

A.6 金属结构工程 42331.82

1 010606011001 大便槽

1.部位:大便槽
2.做法:成品不锈
钢大便槽，304不
锈钢1.2mm厚
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m 38.4 174.29 6692.74

2 010606011002 盥洗槽

1.部位:盥洗槽
2.做法:成品不锈
钢盥洗槽，304不
锈钢1.2mm厚
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m 39.2 450 17640

3 010607005001 砌块墙钢丝网加
固

1.部位:不同材质
交接处
2.做法:涂塑玻纤
网格布及抗裂砂浆
，网片宽度300mm
3.其他:符合图纸
设计及规范要求

m2 358.9 21.21 7612.27

4 010607005002 砌块墙钢丝网加
固

1.规格:楼梯间和
人流通道的填充墙
2.做法:满铺热镀
锌电焊网
3.其他:符合图纸
设计及规范要求

m2 1483.83 7 10386.81

分部小计 42331.82

A.8 门窗工程 259011.81

本页小计 51566.48



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 10 页 共 26 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 010801004001 木质防火门

1.门代号及洞口尺
寸:MF1018
2.材质:丙级木质
防火门
3.其他:含安装、
闭门器、五金配件
等全部内容；详见
图纸规范及设计要
求

m2 7.2 471.3 3393.36

2 010802004001 机制压型钢板门

1.门代号及洞口尺
寸:FM乙1827
2.门框、扇材质:
机制压型钢板门（
0.8mm厚+0.8mm厚
双面钢板）
3.其他:含安装、
五金配件等全部内
容；详见图纸规范
及设计要求

m2 38.88 545.43 21206.32

3 010802004002 机制压型钢板门

1.门代号及洞口尺
寸:M1027
2.门框、扇材质:
机制压型钢板门（
0.8mm厚+0.8mm厚
双面钢板）
3.其他:含安装、
五金配件等全部内
容；详见图纸规范
及设计要求

m2 216 516.09 111475.44

本页小计 136075.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 11 页 共 26 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:普
通深灰色铝合金窗
框
2.玻璃品种、厚度
:中空钢化白玻推
拉窗6mm+12Amm+6
mm（遮阳型）
3.纱窗:外窗开启
部分均带纱窗
4.其他:含安装、
五金配件等所有内
容；所有门窗五金
选用优质材料,均
按其相应标准图配
套选用,门窗锁及
把手安装前应由甲
方根据实际情况确
定式样及规格；详
见图纸规范及设计
要求

m2 351.72 349.53 122936.69

分部小计 259011.81

A.9 屋面及防水工程 151109.42

1 010902001001 屋面上人孔

1.部位:屋面上人
孔
2.做法:
(1)0.8mm厚铝板
(2)17mm厚木工板
(3)30mm岩棉板
(4)五层或三层胶
合板
3.图集:参12YJ5-1
、A15/1
4.其他:符合图纸
设计和规范要求

m2 0.64 41.89 26.81

本页小计 122963.5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 12 页 共 26 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 010902001002 屋面卷材防水

1.部位:屋面2（不
上人屋面）
2.做法:
(1)20mm厚1:2.5或
M15水泥砂浆保护
层
(2)0.4mm厚聚乙烯
膜一层,或2mm厚石
油卷材一层
(3)二层3.0mm厚聚
酯胎SBS高聚物改
性沥青防水卷材（
-20℃）
(4)20mm厚1:2.5水
泥砂浆找平层
(5)最薄处30mm厚
找坡2%找坡层1:8
水泥憎水膨胀珍珠
岩
(6)现浇钢筋混凝
土楼板
3.其他:详见图纸
规范及设计要求；
含泵送、运输、防
水附加层、防水上
翻等

m2 12.6 148.29 1868.45

本页小计 1868.45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 13 页 共 26 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 010902001003 屋面卷材防水

1.部位:屋面1（上
人屋面）
2.做法:
(1)保护层:50mm厚
C20细石混凝土保
护层,内配双向A4@
200钢筋网片
(2)隔离层:10mm厚
1:4石灰砂浆
(3)防水层:二层3.
0mm厚聚酯胎SBS高
聚物改性沥青防水
卷材（-20℃）
(4)30mm厚C20细石
混凝土找平层
(5)挤塑聚苯板保
温层(B1)(保温厚
度70mm)
(6)20mm厚1:2.5水
泥砂浆找平层
(7)最薄处30mm厚
找坡2%找坡层1:6
水泥珍珠岩
(8)20mm厚1:2.5水
泥砂浆找平层
(9)现浇钢筋混凝
土屋面板，表面清
理干净
3.其他:详见图纸
规范及设计要求；
含泵送、运输、防
水附加层、防水上
翻等

m2 559.12 247.05 138130.6

4 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、规
格:Φ110UPVC
2.雨水斗、山墙出
水口品种、规格:
塑料弯头落水口
3.油漆品种、刷漆
遍数:与外墙相同
的漆
4.做法:参12YJ5-1
第E8页节点8，且
设置水簸箕
5.其他:详见图纸
规范及设计要求

m 118.4 41.06 4861.5

本页小计 142992.1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 14 页 共 26 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.部位:空调板、
悬挑板
2.涂膜厚度、遍数
:1.5mm厚合成高分
子防水涂料
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 106.67 58.33 6222.06

分部小计 151109.42

A.10 保温、隔热、防
腐工程 244436.53

1 011001003001 保温隔热墙面

1.部位:外墙保温
2.做法:
(1)3mm厚抗裂纤维
聚合物水泥防水砂
浆
(2)抹第二道抹面
胶浆5mm厚,压入耐
碱玻网布
(3)锚栓锚固抹面
胶浆复合耐碱玻纤
网布层
(4)抹第一道抹面
胶浆5mm厚,压入耐
碱玻纤网布
(5)70mm厚半硬质
岩（矿）棉保温板
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 1560.2 156.67 244436.53

分部小计 244436.53

A.11 楼地面装饰工程 268010.45

1 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.部位:一层强弱
电井
2.做法:
(1)20mm厚1:2水泥
砂浆抹平压光
(2)素水泥浆结合
层一道
(3)60mm厚C15混凝
土垫层
(4)150mm厚3:7灰
土或碎石灌M5水泥
砂浆
(5)素土夯实
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 3.96 74.95 296.8

本页小计 250955.39



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 15 页 共 26 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011101001002 水泥砂浆楼地面

1.部位:二层~四层
强弱电井
2.做法:
(1)20mm厚1:2水泥
砂浆抹平压光
(2)素水泥浆结合
层一道
(3)现浇钢筋混凝
土楼板
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 11.88 29.26 347.61

3 011102001001 石材楼地面

1.部位:台阶平台
2.做法:
(1)20mm-25mm厚花
岗石踏步及踢脚板
,水泥浆擦缝
(2)30mm厚1:3干硬
性水泥砂浆
(3)素水泥砂浆一
道
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 8.28 213.11 1764.55

4 011102003001 块料楼地面

1.部位:一层卫生
间、盥洗间
2.做法:
(1)8mm厚400*400
mm灰色防滑地砖铺
实拍平,稀水泥浆
擦缝
(2)30mm厚1:3干硬
性水泥砂浆
(3)2.0mm厚聚合物
水泥防水涂料
(4)最薄处20mm厚1
:3水泥砂浆或C20
细石混凝土找坡层
(5)找平层1:6厚水
泥珍珠岩填充层
(6)素水泥浆一道
(7)60mm厚C15混凝
土垫层
(8)150mm厚3:7灰
土或碎石灌M5水泥
砂浆
(9)素土夯实
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 26.14 278.06 7268.49

本页小计 9380.65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 16 页 共 26 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 011102003002 块料楼地面

1.部位:二层~四层
卫生间、盥洗间
2.做法:
(1)8mm厚400*400
mm灰色防滑地砖铺
实拍平,稀水泥浆
擦缝
(2)30mm厚1:3干硬
性水泥砂浆
(3)2.0mm厚聚合物
水泥防水涂料
(4)最薄处20mm厚1
:3水泥砂浆或C20
细石混凝土找坡层
(5)找平层1:6厚水
泥珍珠岩填充层
(6)素水泥浆一道
(7)现浇钢筋混凝
土楼板
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 78.42 232.36 18221.67

6 011102003003 块料楼地面

1.部位:二层~四层
地面（其他房间）
2.做法:
(1)8mm~10mm厚800
*800mm地砖铺实拍
平,稀水泥浆擦缝
(2)20mm厚1:3干硬
性水泥砂浆
(3)素水泥浆一道
(4)现浇钢筋混凝
土楼板
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 1375.39 103.47 142311.6

本页小计 160533.27



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 17 页 共 26 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

7 011102003004 块料楼地面

1.部位:一层地面
（其他房间）
2.做法:
(1)8mm~10mm厚800
mm*800mm地砖铺实
拍平,稀水泥浆擦
缝
(2)20mm厚1:3干硬
性水泥砂浆
(3)素水泥浆一道
(4)60mm厚C15混凝
土垫层
(5)150mm厚3:7灰
土或碎石灌M5水泥
砂浆
(6)素土夯实
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 485.75 149.16 72454.47

8 011102003005 块料楼地面

1.部位:卫生间蹲
台
2.做法:
(1)8mm厚400*400
mm灰色防滑地砖铺
实拍平,稀水泥浆
擦缝
(2)30mm厚1:3干硬
性水泥砂浆
(3)1.5mm厚聚氨酯
防水涂料附加层(
蹲坑沉箱处增加此
做法)
(4)60mm厚C25混凝
土抹平
(5)砖砌台阶（另
计）
(6)现浇钢筋混凝
土楼板
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 40.32 187.73 7569.27

9 011103001001 橡胶板楼地面

1.部位:楼梯滑动
支座
2.材质:宽50mm，
填充聚苯板
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 0.84 14.85 12.47

本页小计 80036.21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

10 011105001001 水泥砂浆踢脚线

1.部位:强弱电井
2.做法:
(1)2mm厚配套专用
界面砂浆批刮
(2)10mm厚1:3水泥
砂浆
(3)6mm厚1:2水泥
砂浆抹面压光
3.高度:100mm
4.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 3.2 71.21 227.87

11 011106002001 块料楼梯面层

1.部位:楼梯
2.做法:
(1)8mm~10mm厚800
mm*800mm地砖铺实
拍平,稀水泥浆擦
缝
(2)20mm厚1:3干硬
性水泥砂浆
(3)素水泥浆一道
(4)现浇钢筋混凝
土楼梯
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 79.69 169.24 13486.74

12 011107001001 石材台阶面

1.部位:台阶
2.做法:
(1)20mm-25mm厚花
岗石踏步及踢脚板
,水泥浆擦缝
(2)30mm厚1:3干硬
性水泥砂浆
(3)素水泥砂浆一
道
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 18.41 219.93 4048.91

分部小计 268010.45

A.12 墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程 519234.05

本页小计 17763.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 011201001001 墙面一般抹灰

1.部位:其余房间
2.做法:
(1)2mm厚配套专用
界面砂浆批刮
(2)7mm厚1:1:6水
泥石灰砂浆
(3)6mm厚1:0.5:3
水泥石灰砂浆抹平
3.其他:含窗台粉
刷等；详见图纸规
范及设计要求

m2 3986.59 26.53 105764.23

2 011201001002 墙面一般抹灰

1.部位:电井
2.做法:
(1)2mm厚配套专用
界面砂浆批刮
(2)7mm厚2:1:8水
泥石灰砂浆
(3)6mm厚1:2水泥
砂浆抹平
3.其他:含窗台粉
刷等；详见图纸规
范及设计要求

m2 104.12 26.53 2762.3

3 011201001003 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆
配合比:15mm厚防
水砂浆
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 1612.7 38.61 62266.35

本页小计 170792.88



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 011204003001 块料墙面

1.部位:卫生间、
盥洗间
2.做法:
(1)2mm厚配套专用
界面砂浆批刮
(2)7mm厚1:1:6水
泥石灰砂浆
(3)6mm厚1:0.5:2.
5水泥石灰砂浆压
实抹平
(4)2.0mm厚聚合物
水泥防水涂料（高
度1800mm）
(5)素水泥浆浆一
道
(6)3mm~4mm厚1:1
水泥砂浆加水重20
%建筑胶粘结层
(7)4mm~5mm厚白色
釉面砖400mm*800
mm,白水泥浆擦缝
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 421.99 172.58 72827.03

5 011204003002 块料墙面（墙裙
）

1.部位:室内墙裙
（除卫生间、盥洗
间、强弱电井外）
2.做法:
(1)2mm厚配套专用
界面砂浆批刮
(2)7mm厚1:1:6水
泥石灰砂浆
(3)6mm厚1:0.5:2.
5水泥石灰砂浆
(4)素水泥砂浆一
道
(5)3mm~4mm厚1:1
水泥砂浆加水重20
%建筑胶(或配套专
用胶黏剂)粘结层
(6)4mm~5mm厚400*
800mm釉面砖,白水
泥擦缝
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 1709.12 128.17 219057.91

本页小计 291884.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 011204003003 块料墙面

1.部位:外墙墙裙
2.做法:
(1)2mm厚配套专用
界面砂浆批刮
(2)7mm厚1:1:6水
泥石灰砂浆
(3)6mm厚1:0.5:2.
5水泥石灰砂浆
(4)2.0mm厚聚合物
水泥防水涂料
(5)素水泥浆浆一
道
(6)3mm~4mm厚1:1
水泥砂浆加水重20
%建筑胶粘结层
(7)4mm~5mm厚釉面
砖,白水泥浆擦缝
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 181.16 211.5 38315.34

7 011210006001 其他隔断

1.部位:卫生间隔
断
2.材质:20mm厚倍
特板
3.图集:12YJ11  1
03/1
4.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 113.7 160.43 18240.89

分部小计 519234.05

A.14 油漆、涂料、裱
糊工程 276135.36

1 011406001001 抹灰面油漆

1.部位:外墙真石
漆
2.做法:
(1)刷面层涂料
(2)刷底层涂料两
遍
(3)刮外墙柔性耐
水腻子两遍
3.其他:含分隔缝
等；详见图纸规范
及设计要求

m2 1791.91 85 152312.35

本页小计 208868.58



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011407001001 墙面喷刷涂料

1.部位:其余房间
2.做法:
(1)清理抹灰基层
(2)刮腻子两遍,分
遍磨平
(3)涂饰底层涂料
(4)复补腻子,磨平
(5)无机涂料涂饰
面层涂料两遍
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 4137.8 18.35 75928.63

3 011407002001 天棚喷刷涂料

1.部位:所有房间
及走廊
2.做法:
(1)现浇钢筋混凝
土板底面清理干净
(2)2mm~3mm厚柔韧
性腻子分层刮平
(3)清理抹灰基层
(4)刮腻子两遍,分
遍磨平
(5)涂饰底层涂料
(6)复补腻子,磨平
(7)涂饰面层涂料
两遍
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 2179.99 21.97 47894.38

分部小计 276135.36

A.15 其他装饰工程 34781.78

1 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.部位:无障碍坡
道栏杆
2.高度:800mm
3.扶手材料种类、
规格:Φ50*3.0不
锈钢管
4.栏杆材料种类、
规格:Φ50*4.0不
锈钢管
5.其他:详见图纸
规范及设计要求

m 4.8 120 576

本页小计 124399.01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011503001002 金属扶手、栏杆
、栏板

1.部位:空调板栏
杆
2.高度:800mm
3.扶手材料种类、
规格:25*2.0mm不
锈钢方管
4.栏杆材料种类、
规格:25*2.0mm不
锈钢方管
5.其他:详见图纸
规范及设计要求

m 96.39 120 11566.8

3 011503001003
金属扶手、栏杆
、栏板

1.部位:防护栏杆
2.高度:1200mm
3.扶手材料种类、
规格:25*2.0mm不
锈钢方管
4.栏杆材料种类、
规格:25*2.0mm不
锈钢方管
5.其他:详见图纸
规范及设计要求

m 10.8 170 1836

4 011503001004 金属扶手、栏杆
、栏板

1.部位:楼梯栏杆
2.高度:1100mm
3.扶手材料种类、
规格:不锈钢扶手
4.栏杆材料种类、
规格:不锈钢栏杆
5.其他:详见图纸
规范及设计要求

m 47.44 150 7116

5 011503001005
金属扶手、栏杆
、栏板

1.部位:女儿墙栏
杆
2.栏杆材料种类、
规格:40*80*2.0mm
不锈钢方管（三行
，每行间距250mm
）
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m 101.6 129.99 13206.98

6 011503005001 金属靠墙扶手

1.部位:楼梯靠墙
扶手
2.栏杆材料种类、
规格:不锈钢金属
栏杆扶手
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m 8 60 480

分部小计 34781.78

D.2 道路工程 10474

本页小计 34205.78



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 040203007001 水泥混凝土

1.部位:因施工损
坏，恢复周边地面
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C25
4.厚度:120mm厚
5.其他:满足现场
要求

m2 200 52.37 10474

分部小计 10474

D.10 拆除工程 16274.54

1 041001001001 拆除路面

1.部位:因现场施
工场地所需混凝土
路面破除
2.厚度:根据现场
实际
3.拆除材质:混凝
土路面
4.拆除垃圾场内及
场外运输:自行考
虑
5.其他:施工时对
周边需要保留的构
件进行保护、如有
损坏自行修补。清
除构件外运自行考
虑或运至甲方指定
地点堆放

m2 686.4 23.71 16274.54

分部小计 16274.54

补充分部 7300

1 01B001 沉降观测点

1.名称:沉降观测
点
2.其他:详见图纸
规范及设计要求

个 6 50 300

2 01B002 污水池清除

1.名称:场地东北
角污水池
2.做法:污水池清
除到底，且下部污
染土全部清除
3.其他:详见图纸
，满足现场要求

项 1 1000 1000

本页小计 28048.54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 01B003 恢复围墙

1.名称:因施工损
坏，恢复围墙
2.做法:高度3000
mm，内外水泥砂浆
粉刷（同现场做法
）
3.其他:满足现场
要求

m 10 600 6000

分部小计 7300

措施项目 685261.64

1 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:
框架结构
2.檐口高度:14.4m

m2 2367.96 61.77 146268.89

2 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型
及结构形式:框架
结构
2.建筑物檐口高度
、层数:14.4m

m2 2367.96 33.57 79492.42

3 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.施工所需的全部
机械 项 1 78864.65 78864.65

4 011702001001 基础
1.基础类型:独立
基础
2.模板安拆

m2 54.6 59.41 3243.79

5 011702001002 基础
1.基础类型:筏板
基础
2.模板安拆

m2 51.48 46.59 2398.45

6 011702001003 基础
1.基础类型:条形
基础
2.模板安拆

m2 41.93 64.29 2695.68

7 011702001004 基础 1.基础类型:垫层
2.模板安拆 m2 38.39 49.19 1888.4

8 011702002001 矩形柱 1.模板安拆 m2 921.86 71.26 65691.74

9 011702002002 矩形柱
1.名称:屋面女儿
墙处
2.模板安拆

m2 57.6 65.36 3764.74

10 011702003001 构造柱 1.模板安拆 m2 296.63 58.9 17471.51

11 011702005001 基础梁 1.模板安拆 m2 10.23 64.41 658.91

12 011702006001 矩形梁 1.模板安拆 m2 1668.09 62.74 104655.97

13 011702008001 圈梁 1.名称:屋面泛水
2.模板安拆 m2 60.96 64.9 3956.3

14 011702008002 圈梁 1.名称:屋面压梁
2.模板安拆 m2 42.88 81.91 3512.3

本页小计 520563.75



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 26 页 共 26 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

15 011702008003 圈梁
1.名称:有水房间
反坎
2.模板安拆

m2 58.48 65.85 3850.91

16 011702008004 圈梁
1.名称:楼梯栏杆
反坎
2.模板安拆

m2 0.7 64.92 45.44

17 011702008005 圈梁
1.名称:设备井门
槛
2.模板安拆

m2 1.6 64.9 103.84

18 011702009001 过梁 1.模板安拆 m2 61.92 83.18 5150.51

19 011702014001 有梁板 1.模板安拆 m2 1592.08 65.06 103580.72

20 011702016001 平板 1.模板安拆 m2 535.88 60.67 32511.84

21 011702023001 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.名称:悬挑板
2.模板安拆 m2 61.89 84.27 5215.47

22 011702023002 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.名称:空调板
2.模板安拆 m2 38.61 84.27 3253.66

23 011702021001 栏板
1.名称:屋面检修
口
2.模板安拆

m2 3.28 76.38 250.53

24 011702024001 楼梯 1.模板安拆 m2 79.69 160.84 12817.34

25 011702025001 压顶 1.模板安拆 m2 65.6 59.72 3917.63

本页小计 170697.89

合  计 3755337.17



总价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

96157.73

2 01 其他措施费（费率类
）

44003.23

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 11000.81

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

50 22001.61

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 11000.81

3 02 其他（费率类）

合  计 140160.96



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程
标段：武陟县嘉应观镇御坝小学
宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 118582.57 118582.57

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 118582.57 118582.57

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 4014080.70 9 361267.26

合  计 479849.83



主要材料价格表

工程名称： 武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 80210561@1 预拌混凝土 C35 m3 832.030623 245 203847.5

2 01010212 钢筋 HRB400以内 φ20~φ25 kg 53716.15 3.05 163834.26

3 BCCLF38 真石漆墙面 m2 1791.91 85 152312.35

4 01010210 钢筋 HRB400以内 φ10以内 kg 42058.68 3.17 133326.02

5 80230806 蒸压粉煤灰加气混凝土砌
块 600*190*240 m3 529.29952 220 116445.89

6 11030121@1 机制压型钢板门 m2 211.2696 470 99296.71

7 07050131 地砖 800mm*800mm m2 1935.5856 50 96779.28

8 BCCLF36 3.0mm厚合成高分子防水涂
料 m2 1560.2 60 93612

9 07030116@2 面砖 400mm*800mm m2 1794.576 50 89728.8

10 11090226@1 铝合金隔热断桥推拉窗(含
中空玻璃)

6+12A+6 m2 335.646396 255 85589.83

11 05030105 板方材 m3 26.936295 2390 64377.75

12 01010211@3 钢筋 HRB400以内 φ16 kg 14622.65 3.05 44599.08

13 35010101 复合模板 m2 1531.120024 28 42871.36

14 80010543 干混抹灰砂浆 DP M10 m3 98.353314 344 33833.54

15 13330105 SBS改性沥青防水卷材 3mm -20℃ m2 1478.416602 21 31046.75

16 13050205@1 防水涂料 JS kg 1788.444403 17 30403.55

17 BCCLF13 回填方 m3 1571.89 15 23578.35

18 15130139@4 岩棉板 δ70 m3 111.39828 200 22279.66

19 07010150@2 面砖 400mm*500mm m2 438.8696 50 21943.48

20 01010211@1 钢筋 HRB400以内 φ12 kg 6423.675 3.18 20427.29



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价

(元)
备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-建筑工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 257309.81

1.1 强电 180104

1.2 防雷接地 9831.31

1.3 给排水 35622.12

1.4 消防水 23430.93

1.5 暖通 7356.38

1.6 土方 965.07

2 措施项目 12085.17

2.1 其中：安全文明施工费 6470.94

2.2 其他措施费（费率类） 2991.32

2.3 单价措施费 2622.91

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 8061.52 －

4.1 定额规费 8061.52 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 277456.5

6 增值税 24971.09 －

7 含税工程造价合计 302427.59

招标控制价合计=1+2+3+4+6 302,427.59 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

强电 180104

配电箱 19429.43

1 030404017001 配电箱

1.名称:ZAP箱
2.接线端子材质、
规格:含4mm2端子
接线等箱内所有元
器件
3.安装方式:明装
，底边距地1.5m
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

台 1 3358.4 3358.4

2 030404017002 配电箱

1.名称:1/2/3/4AL
箱
2.接线端子材质、
规格:含2.5mm2、4
mm2端子接线等箱
内所有元器件
3.安装方式:明装
，底边距地1.5m
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

台 4 3155.58 12622.32

3 030404017003 配电箱

1.名称:ELB箱
2.接线端子材质、
规格:含箱内所有
元器件
3.安装方式:明装
，底边距地1.5m
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

台 1 1764.45 1764.45

4 030404017004 配电箱

1.名称:2ATL
2.接线端子材质、
规格:含箱内所有
元器件
3.安装方式:明装
，底边距地1.5m
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

台 1 1264.45 1264.45

5 030414002001 送配电装置系统

1.名称:送配电装
置系统调试
2.电压等级(kV):
低压

系统 1 419.81 419.81

电缆、桥架 28715.02

本页小计 19429.43



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 2 页 共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-4
*150
3.材质:铜芯

m 10.49 505.7 5304.79

2 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-4
*25+1*16
3.材质:铜芯

m 67.16 104.71 7032.32

3 030408006001 电力电缆头

1.名称:电缆头
2.规格:240mm2以
内,4芯
3.材质:铜芯
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

个 2 392.27 784.54

4 030408006002 电力电缆头

1.名称:电缆头
2.规格:35mm2以内
,5芯
3.材质:铜芯
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

个 8 157.32 1258.56

5 030411003001 桥架

1.名称:强电桥架
2.规格:200*100
3.材质:钢制
4.其他:含防火封
堵，桥架支架除锈
刷漆、制作与安装

m 154.08 83.59 12879.55

6 030411003002 桥架

1.名称:强电桥架
2.规格:300*100
3.材质:钢制
4.其他:含防火封
堵，桥架支架除锈
刷漆、制作与安装

m 14.4 101.06 1455.26

配管、配线 86841.03

1 030411004001 配线

1.名称:配线
2.型号:WDZN-RYS-
2*2.5mm2
3.材质:铜芯
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 511.32 6 3067.92

本页小计 31782.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 3 页 共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 030411004002 配线

1.名称:配线
2.型号:WDZ-BYJ2.
5mm2
3.材质:铜芯
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 3510.74 3.94 13832.32

3 030411004003 配线

1.名称:配线
2.型号:WDZ-BYJ4
mm2
3.材质:铜芯
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 7109.58 4.87 34623.65

4 030411004004 配线

1.名称:配线
2.型号:WDZN-BYJ4
mm2
3.材质:铜芯
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 29.86 4.87 145.42

5 030411001001 配管

1.材质:配管
2.规格:PC20
3.配置形式:暗敷
4.其它:含剔槽及
恢复，未尽事宜详
见设计图纸及相关
规范

m 1561.4 13.58 21203.81

6 030411001002 配管

1.材质:配管
2.规格:RC20
3.配置形式:暗敷
4.其它:含剔槽及
恢复，未尽事宜详
见设计图纸及相关
规范

m 483.63 17.07 8255.56

7 030411001003 配管

1.材质:配管
2.规格:SC20
3.配置形式:暗敷
4.其它:含剔槽及
恢复，未尽事宜详
见设计图纸及相关
规范

m 332.88 15.21 5063.1

本页小计 83123.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 4 页 共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 030411001004 配管

1.材质:配管
2.规格:SC50
3.配置形式:暗敷
4.其它:含剔槽及
恢复，未尽事宜详
见设计图纸及相关
规范

m 0.69 40.16 27.71

9 030411001005 配管

1.材质:配管
2.规格:SC100
3.配置形式:埋地
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 7.7 80.72 621.54

灯具、开关、插
座 45118.52

1 030412001001 普通灯具

1.名称:防水防尘
灯
2.规格:灯座E27、
12WLED灯
3.安装方式:吸顶
安装
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

套 16 96.98 1551.68

2 030412001002 普通灯具

1.名称:LED吸顶灯
(红外人体感应+光
控)
2.型号及规格:22
WLED灯
3.安装方式:吸顶
安装
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

套 32 117.18 3749.76

3 030412005001 荧光灯

1.名称:单管盒式
LED灯
2.型号及规格:T8 
LED 1*22W
3.安装形式:吊链
式,距地2.5m
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

套 152 130.12 19778.24

本页小计 25728.93



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 5 页 共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 030412001003 普通灯具

1.名称:防水防尘
灯（室外）
2.规格:灯座E27、
12WLED灯
3.安装方式:壁装
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

套 2 95.37 190.74

5 030412004001 装饰灯

1.名称:A型消防应
急灯具
2.型号及规格:t>6
0min 3WLED灯
3.安装方式:壁装
距地2.5米
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

套 34 135.71 4614.14

6 030412004002 装饰灯

1.名称:出口标志
灯(A型消防应急灯
具)
2.型号及规格:LED
1W
3.安装方式:壁装
门上0.2米
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

套 8 135.71 1085.68

7 030412004003 装饰灯

1.名称:方向标志
灯(A型消防应急灯
具)
2.型号及规格:LED
1W
3.安装方式:嵌入
式或壁装距地0.5
米
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

套 32 135.71 4342.72

8 030412004004 装饰灯

1.名称:楼层标志
灯
2.型号及规格:LED
1W
3.安装方式:壁装
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

套 8 135.71 1085.68

本页小计 11318.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 6 页 共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 030404034001 照明开关

1.名称:暗装单极
开关
2.规格:220V 10A
3.安装方式:暗装,
底边距地1.3m

个 8 21.41 171.28

10 030404034002 照明开关

1.名称:双联板式
暗开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装,
底边距地1.3m

个 80 26.51 2120.8

11 030404035001 插座

1.名称:安全型单
相二、三孔暗插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装,
底边距地0.3m

个 16 26.27 420.32

12 030404035002 插座

1.名称:带开关单
相三孔暗插座（空
调插座）
2.规格:250V 16A
3.安装方式:壁挂,
距地2.4m

个 72 32.11 2311.92

13 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 346 7.9 2733.4

14 030411006002 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:金属
3.安装形式:暗装

个 114 8.44 962.16

分部小计 180104

 防雷接地 9831.31

1 030409005001 避雷网

1.名称:屋面接闪
带
2.规格:Φ10镀锌
圆钢
3.安装形式:明敷

m 143.77 35.34 5080.83

2 030409003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下
线
2.材质:利用柱内
钢筋引下
3.断接卡子、箱材
质、规格:含接地
电阻测试点

m 132.16 16.66 2201.79

3 030409001001 接地极

1.名称:接地极
2.材质:4*40热镀
锌扁钢
3.土质:普通土

根 4 74.5 298

本页小计 16300.5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 7 页 共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 030409004001 均压环 1.名称:均压环
2.材质:基础钢筋 m 138.41 5.42 750.18

5 030409002001 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:-40X4镀锌
扁钢
3.安装部位:室内

m 0.97 36.79 35.69

6 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位
端子箱
2.安装方式:离地0
.3米安装

台 1 137.99 137.99

7 030414011001 接地装置
1.名称:接地系统
调试
2.类别:接地网

系统 1 1326.83 1326.83

分部小计 9831.31

给排水 35622.12

给水 14591.88

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR
-De75
4.连接形式:热熔
连接
5.内容:含管卡、
管道消毒等工作内
容
6.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 10.8 103.68 1119.74

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR
-De63
4.连接形式:热熔
连接
5.内容:含管卡、
管道消毒等工作内
容
6.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 7 69.87 489.09

本页小计 3859.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 8 页 共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR
-De50
4.连接形式:热熔
连接
5.内容:含管卡、
管道消毒等工作内
容
6.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 16.19 52.82 855.16

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR
-De40
4.连接形式:热熔
连接
5.内容:含管卡、
管道消毒等工作内
容
6.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 41.38 43.02 1780.17

5 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR
-De32
4.连接形式:热熔
连接
5.内容:含管卡、
管道消毒等工作内
容
6.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 19.64 36.12 709.4

6 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR
-De25
4.连接形式:热熔
连接
5.内容:含管卡、
管道消毒等工作内
容
6.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 33.03 32.07 1059.27

本页小计 4404



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 9 页 共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

7 031003001001 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级
:DN40
3.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

个 4 46.18 184.72

8 031003001002 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级
:DN25
3.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

个 4 22.8 91.2

9 031003001003 螺纹阀门

1.类型:浮球阀
2.规格、压力等级
:DN20
3.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

个 8 73.47 587.76

10 031004014001
给、排水附(配)
件

1.类型:水龙头
2.型号:DN20
3.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

个 60 20.28 1216.8

11 031002003001 套管
1.名称:钢套管
2.规格:DN50
3.含楼板预留洞

个 2 47.75 95.5

12 031002003002 套管
1.名称:钢套管
2.规格:DN40
3.含楼板预留洞

个 2 46.48 92.96

13 031002003003 套管
1.名称:钢套管
2.规格:DN32
3.含楼板预留洞

个 2 34.43 68.86

14 031002003004 套管
1.名称:钢套管
2.规格:DN25
3.含楼板预留洞

个 2 33 66

15 040504001001 砌筑井

1.名称：砖砌矩形
水表井DN65
2.做法：详见图集
07MS101-2-P41

座 1 4984.92 4984.92

16 031003013001 水表

1.类型:水表组
2.规格:DN65
3.附件配置:两个
蝶阀、一个止回阀
、一个软接头、一
个水表

组 1 1190.33 1190.33

排水 16589.84

本页小计 8579.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 10 页 共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC
-U-De160
4.连接形式:粘接
连接
5.其它:含管卡，
未尽事宜详见设计
图纸及相关规范

m 7.85 79.75 626.04

2 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC
-U-De110
4.连接形式:粘接
连接
5.其它:含管卡，
未尽事宜详见设计
图纸及相关规范

m 71.78 57.39 4119.45

3 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC
-U-De75
4.连接形式:粘接
连接
5.其它:含管卡，
未尽事宜详见设计
图纸及相关规范

m 9.85 42.07 414.39

4 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC
-U-De50
4.连接形式:粘接
连接
5.其它:含管卡，
未尽事宜详见设计
图纸及相关规范

m 80.18 29.1 2333.24

5 031004013001 大、小便槽自动
冲洗水箱

1.名称:大便槽冲
洗水箱
2.有效容积:50L
3.含大便槽自动冲
洗水箱附件及盖板
等
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

套 8 704.71 5637.68

本页小计 13130.8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 11 页 共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 031004014002
给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN5
0
3.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

个 12 31.83 381.96

7 031004014003 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN1
00
3.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

个 8 70.67 565.36

8 031002003005 预留孔洞

1.名称:预留孔洞
2.规格:介质管道
DN50
3.类型:混凝土楼
板（含封堵）

个 24 20.85 500.4

9 031002003006 预留孔洞

1.名称:预留孔洞
2.规格:介质管道
DN100
3.类型:混凝土楼
板（含封堵）

个 22 33.92 746.24

10 031004008001 其他成品卫生器
具

1.类型:拖布池
2.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

组 4 139.05 556.2

11 031002003007 套管
1.名称:刚性防水
套管（出屋面）
2.规格:DN100

个 4 177.22 708.88

冷凝水 4440.4

1 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷凝水
3.材质、规格:PVC
-U-De50
4.连接形式:粘接
连接
5.其它:含管卡，
未尽事宜详见设计
图纸及相关规范

m 133.2 29.11 3877.45

2 031002003008 预留孔洞

1.名称:预留孔洞
2.规格:介质管道
DN50
3.类型:混凝土楼
板（含封堵）

个 27 20.85 562.95

分部小计 35622.12

消防水 23430.93

本页小计 7899.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 12 页 共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 030901002001 消火栓钢管

1.材质:热镀锌钢
管
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹
连接
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 19.9 63.18 1257.28

2 030901002002 消火栓钢管

1.材质:热镀锌钢
管
2.规格:DN40
3.连接形式:螺纹
连接
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 7.2 64.48 464.26

3 030901002003 消火栓钢管

1.材质:热镀锌钢
管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹
连接
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 7.2 61.86 445.39

4 030901002004 消火栓钢管

1.材质:热镀锌钢
管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹
连接
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 17.6 54.42 957.79

5 031003001004 螺纹阀门

1.类型:自动排气
阀（含截止阀）
2.规格、压力等级
:DN25
3.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

个 2 94.89 189.78

6 030901013001 灭火器

1.名称:磷酸铵盐
干粉灭火器
2.规格、型号:MF/
ABC5
3.其它:含灭火器
箱

具 32 121.47 3887.04

本页小计 7201.54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 13 页 共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

7 030901010001 室内消火栓

1.名称:消防软管
卷盘箱
2.附件材质、规格
:口径DN25,包括软
管(长30m),卷盘,
水枪,箱体为钢-铝
合金材料
3.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

套 8 381.58 3052.64

8 031002003009 套管
1.名称:钢套管
2.规格:DN50
3.含楼板预留洞

个 2 47.75 95.5

9 031002003010 套管
1.名称:钢套管
2.规格:DN40
3.含楼板预留洞

个 2 46.48 92.96

10 031002003011 套管
1.名称:钢套管
2.规格:DN32
3.含楼板预留洞

个 2 34.43 68.86

11 031002003012 套管
1.名称:钢套管
2.规格:DN25
3.含楼板预留洞

个 2 33 66

12 031201001001 管道刷油

1.油漆品种:调和
漆
2.涂刷遍数、漆膜
厚度:两道

m2 7.51 7.61 57.15

13 031002001001 管道支架

1.名称:管道支架
2.支架形式:除锈
后，刷红丹两道、
灰色调和漆两道

kg 16.22 1.62 26.28

14 040504001002 砌筑井

1.名称：砖砌矩形
水表井DN50
2.做法：详见图集
07MS101-2-P41

座 2 5538.81 11077.62

15 031003013002 水表

1.类型:水表组
2.规格:DN50
3.附件配置:两个
蝶阀、一个止回阀
、一个软接头、一
个水表

组 2 846.19 1692.38

分部小计 23430.93

暖通 7356.38

本页小计 16229.39



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 14 页 共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 030404033001 换气扇

1.名称:天花板用
管道式换气扇
2.型号:风量:800m
3/h，全压:455Pa
，配电功率:150W
，电压:220V，噪
音:53dB(A）

台 4 340.37 1361.48

2 030703007001 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶
2.型号:350*350 个 4 118.01 472.04

3 031002003013 套管

1.名称:空调穿墙
钢套管（含墙体打
洞）
2.规格:DN80

个 72 57.74 4157.28

4 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.规格:长边长≤3
20mm
4.板材厚度:0.5mm
以内
5.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m2 7.42 184.04 1365.58

分部小计 7356.38

土方 965.07

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 37.95 3.45 130.93

2 040103001001 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土

m3 37.95 21.98 834.14

分部小计 965.07

措施项目 2622.91

1 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1 2622.91 2622.91

本页小计 10944.36

合  计 259932.72



总价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

6470.94

2 01 其他措施费（费率类
）

2991.32

2.1 031302002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 747.83

2.2 031302004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

50 1495.66

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 747.83

3 02 其他（费率类）

合  计 9462.26



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程
标段：武陟县嘉应观镇御坝小学
宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 8061.52 8061.52

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 8061.52 8061.52

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 277456.50 9 24971.09

合  计 33032.61



主要材料价格表

工程名称： 武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 28031431@3 WDZ-BYJ4mm2 铜芯 导线截面≤4mm2 m 7465.059 3.326 24828.79

2 补充主材001@2 1/2/3/4AL箱 台 4 2500 10000

3 25000001@3 单管盒式LED灯 T8 LED 1*22W 套 153.52 60 9211.2

4 28031431@1 WDZ-BYJ2.5mm2 铜芯 导线截面≤2.5mm
2 m 4072.4584 2.044 8324.1

5 29060143@1 PC20 外径20mm m 1655.084 4 6620.34

6 28110000@2 WDZ-YJY-4*25+1*16 截面≤35mm2 m 67.8316 92.167 6251.84

7 29090211 铜接线端子 20A 个 288.26 20 5765.2

8 29010106@1 强电桥架 200*100 m 155.6208 35.6 5540.1

9 28110000@1 WDZ-YJY-4*150 截面≤240mm2 m 10.5949 475.23 5035.01

10 21250231@1 大便槽冲洗水箱（含配件
）

50L 个 8 615 4920

11 17030103@1 RC20 公称直径DN≤20 m 498.1389 7.6 3785.86

12 04130103 标准砖 240*115*53 千块 8.9784 360 3232.22

13 23010101@1 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 个 32 94.88 3036.16

14 补充主材001@1 ZAP箱 台 1 3000 3000

15 25000001@5 A型消防应急灯具 t>60min 3WLED灯 套 34.34 83 2850.22

16 25000001@7 方向标志灯(A型消防应急
灯具)

LED1W 套 32.32 83 2682.56

17 28030301@1 WDZN-RYS-2*2.5mm2 二芯 单芯导线截面≤2
.5mm2

m 552.2256 4.13 2280.69

18 25000001@2 LED吸顶灯(红外人体感应+
光控) 22WLED灯 套 32.32 70 2262.4

19 25610127 瓜子灯链大号 m 460.56 4.56 2100.15

20 17030103@2 SC20 公称直径DN≤20 m 342.8664 5.8 1988.63



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价

(元)
备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼-安装工程 标段：武陟县嘉应观镇御坝小学宿舍楼 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表— 03

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中：(元)

暂估价 安全文明
施工费

规 费

  武陟县育才学校东校区厕所 543992.41 12145.73 14896.45

1
  武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑
工程 337516.22 7347.38 9110.02

2   武陟县育才学校东校区校内厕所-安装
工程 37745.95 855.46 989.25

3   武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑
工程 148736.72 3412.23 4230.80

4   武陟县育才学校东校区操场厕所-安装
工程 19993.52 530.66 566.38

合 计 543992.41 12145.73 14896.45



单位工程招标控制价汇总表
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 248302.12

1.1 A.1土石方工程 6993.46

1.2 A.4砌筑工程 33726.74

1.3 A.5混凝土及钢筋混凝土工程 41422.15

1.4 A.6金属结构工程 12891.27

1.5 A.8门窗工程 3641.47

1.6 A.9屋面及防水工程 38745.03

1.7 A.11楼地面装饰工程 27232.37

1.8 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 65269.99

1.9 A.14油漆、涂料、裱糊工程 6912.44

1.10 补充分部 11467.2

2 措施项目 52235.77

2.1 其中：安全文明施工费 7347.38

2.2 其他措施费（费率类） 3380.51

2.3 单价措施费 41507.88

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 9110.02 －

4.1 定额规费 9110.02 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 2 页 共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

5 不含税工程造价合计 309647.91

6 增值税 27868.31 －

7 含税工程造价合计 337516.22

招标控制价合计=1+2+3+4+6 337,516.22 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

A.1 土石方工程 6993.46

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:一、
二类土
2.弃土运距:自行
考虑
3.取土运距:自行
考虑

m2 159.11 1.61 256.17

2 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:1.5m
以内
3.弃土运距:包含
所有土方的挖装、
场内倒运、地基钎
探及场外运输、运
距等自行考虑
4.其他:含工作面
、放坡等；详见图
纸规范及设计要求

m3 273.42 11.33 3097.85

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土
3.填方粒径要求:
符合规范要求及图
纸要求
4.填方来源、运距
:自行考虑
5.其他:详见图纸
规范及设计要求

m3 209.52 11.43 2394.81

4 010103001002 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
购买土方
3.填方粒径要求:
符合规范要求及图
纸要求
4.填方来源、运距
:自行考虑
5.其他:详见图纸
规范及设计要求

m3 10 26.44 264.4

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素
土
2.运距:自行考虑

m3 63.9 15.34 980.23

分部小计 6993.46

A.4 砌筑工程 33726.74

本页小计 6993.46



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 2 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、
强度等级:MU15烧
结煤矸石实心砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M
10.0水泥砂浆砌筑
4.其他:详见图纸
规范及设计要求

m3 14 442.61 6196.54

2 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、
强度等级:MU15 烧
结煤矸石实心砖
2.砂浆强度等级:M
7.5混合砂浆砌筑
3.墙体厚度:240mm
4.其他:详见图纸
规范及设计要求

m3 45.46 464.52 21117.08

3 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、
强度等级:MU15 烧
结煤矸石实心砖
2.砂浆强度等级:M
7.5混合砂浆砌筑
3.墙体厚度:120mm
4.其他:详见图纸
规范及设计要求

m3 3.27 532.05 1739.8

4 010404001001 垫层

1.砖品种、规格、
强度等级:MU15 烧
结煤矸石实心砖
2.砂浆强度等级:M
7.5混合砂浆砌筑
3.墙体厚度:120mm
4.其他:详见图纸
规范及设计要求

m3 24.66 189.51 4673.32

分部小计 33726.74

A.5 混凝土及钢筋混
凝土工程 41422.15

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C15
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 6.43 296.91 1909.13

本页小计 35635.87



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 3 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 010501001002 垫层

1.部位:排污沟
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C25
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 2.65 307.01 813.58

3 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C30
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 10.32 309.93 3198.48

4 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C30
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 5 462.4 2312

5 010503002001 矩形梁

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C30
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 3.58 305.08 1092.19

6 010503004001 圈梁

1.部位:地圈梁
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C30
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 5.31 403.17 2140.83

7 010503004002 圈梁

1.部位:板下圈梁
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C30
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 3.78 403.17 1523.98

本页小计 11081.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 4 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 010503005001 过梁

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C25
3.商砼运距:自行
考虑
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 0.73 421.94 308.02

9 010505001001 有梁板

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C30
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 16.22 306.87 4977.43

10 010505010001 其他板

1.部位:排污沟盖
板
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C30
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 1.5 393.3 589.95

11 010507001001 坡道

1.部位:坡道
2.做法:60mm厚C15
混凝土
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 7.32 47.83 350.12

12 010507001002 散水

1.部位:散水
2.做法:
(1)60mm厚C20混凝
土，5mm厚1:1水泥
砂浆随打随抹光
(2)150mm厚3:7灰
土
(3)素土夯实，向
外坡4%
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 30.14 76.25 2298.18

13 010507003001 电缆沟、地沟

1.部位:排污沟
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C30
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m 3.92 355.64 1394.11

本页小计 9917.81



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 5 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

14 010507005001 扶手、压顶

1.部位:压顶
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C30
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 1.89 521.48 985.6

15 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:HRB400 φ10以内 t 1.607 4681.54 7523.23

16 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格
:HRB400 φ12 t 1.038 4619.1 4794.63

17 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格
:HRB400 φ14 t 0.153 4608.89 705.16

18 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格
:HRB400 φ16

t 0.081 4485.8 363.35

19 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:HRB400 φ20~φ2
5

t 0.217 4078.16 884.96

20 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:箍筋，HPB300 φ
10以内

t 0.097 6278.66 609.03

21 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:箍筋，HRB400 φ
6~φ10

t 0.281 6116.26 1718.67

22 010515001008 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格
:砌体加固筋 t 0.089 7420.56 660.43

23 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:钢筋HPB300 φ10
以内

t 0.054 4983.15 269.09

分部小计 41422.15

A.6 金属结构工程 12891.27

1 010606011001 大便槽

1.部位:大便槽
2.做法:成品不锈
钢大便槽,304不锈
钢1.2mm厚
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m 52.65 174.29 9176.37

2 010606011002 小便槽

1.部位:小便槽
2.做法:成品不锈
钢小便槽,304不锈
钢1.2mm厚
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m 10.94 339.57 3714.9

本页小计 31405.42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 6 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

分部小计 12891.27

A.8 门窗工程 3641.47

1 010807003001 金属百叶窗

1.窗代号及洞口尺
寸:C1810
2.框、扇材质:深
灰色铝合金百叶窗
3.其他:含安装、
五金配件等所有内
容；所有门窗五金
选用优质材料,均
按其相应标准图配
套选用,门窗锁及
把手安装前应由甲
方根据实际情况确
定式样及规格；详
见图纸规范及设计
要求

m2 14.4 252.88 3641.47

分部小计 3641.47

A.9 屋面及防水工程 38745.03

本页小计 3641.47



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 7 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 010902001001 屋面卷材防水

1.部位:屋面1（有
保温不上人 ）
2.做法:图集:12YJ
1-屋105-1F1-80B1
(1)20mm厚1:2.5或
M15水泥砂浆保护
层
(2)0.4mm厚聚乙烯
膜一层
(3)两层3.0厚SBS
改性沥青防水卷材
(4)30mm厚C20细石
混凝土找平层
(5)80mm厚挤塑聚
苯乙烯泡沫塑料板
(6)20mm厚1:2.5水
泥砂浆找平层
(7)最薄处30mm厚
找坡2%找坡层：1:
8水泥憎水型膨胀
珍珠岩
(8)现浇钢筋混凝
土屋面板
3.其他:详见图纸
规范及设计要求；
含泵送、运输、防
水附加层、防水上
翻等

m2 143.28 212.92 30507.18

2 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、规
格:Φ110UPVC
2.雨水斗、山墙出
水口品种、规格:
塑料弯头落水口
3.油漆品种、刷漆
遍数:与外墙相同
的漆
4.做法:参12YJ5-1
第E8页节点8，且
设置水簸箕
5.其他:详见图纸
规范及设计要求

m 10.35 65.59 678.86

3 010903002001 墙面涂膜防水

1.部位:墙面防水
2.做法:2mm厚聚合
物水泥防水涂料(I
型)
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 91.16 82.92 7558.99

分部小计 38745.03

本页小计 38745.03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 8 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

A.11 楼地面装饰工程 27232.37

1 011102003001 块料楼地面

1.部位:卫生间蹲
台
2.做法:
(1)8mm厚400*400
mm灰色防滑地砖铺
实拍平,稀水泥浆
擦缝
(2)30mm厚1:3干硬
性水泥砂浆
(3)1.5mm厚聚氨酯
防水涂料附加层(
蹲坑沉箱处增加此
做法)
(4)60mm厚C25混凝
土垫层
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 39.99 196.12 7842.84

2 011102003002 块料楼地面

1.部位:全部厕所
地面
2.做法:
(1)8mm厚400*400
防滑地砖铺实拍平
，稀水泥浆擦缝
(2)30mm厚1:3干硬
性水泥砂浆
(3)2mm厚聚合物水
泥防水涂料
(4)最薄处20mm厚1
:3水泥砂浆或C20
细石混凝土找坡层
抹平层
(5)素水泥浆一道
(6)60mm厚C25混凝
土垫层
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 84.35 229.87 19389.53

分部小计 27232.37

A.12 墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程 65269.99

本页小计 27232.37



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 9 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 011201001001 墙面一般抹灰

1.部位:卫生间外
墙2
2.做法:
(1)12mm厚1:3水泥
砂浆
(2)6mm厚1:2.5水
泥砂浆抹面压光
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 114.41 43.98 5031.75

2 011201001002 墙面一般抹灰

1.部位:女儿墙内
侧
2.做法:
(1)2mm厚配套专用
界面砂浆批刮
(2)7mm厚1:1:6水
泥石灰砂浆
(3)6mm厚1:0.5:3
水泥石灰砂浆抹平
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 46.12 40.52 1868.78

3 011204003001 块料墙面

1.部位:卫生间外
墙1
2.做法:
(1)9mm厚1:3水泥
砂浆
(2)6mm厚1:2.5水
泥砂浆找平
(3)配套专用胶粘
剂粘结
(4)4~5mm厚全瓷小
长条瓷砖，填缝剂
填缝
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 70.17 143.72 10084.83

4 011204003002 块料墙面

1.部位:卫生间内
墙1
2.做法:
(1)9mm厚1:3水泥
砂浆
(2)素水泥浆一道
(3)4~5mm厚1:1水
泥砂浆加水重20%
建筑胶粘结层
(4)5~7mm厚面砖,
白水泥擦绛或填缝
剂填缝
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 247.98 143.72 35639.69

本页小计 52625.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 10 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 011204003003
块料墙面（墙裙
）

1.部位:卫生间走
廊墙裙
2.做法:
(1)2mm厚配套专用
界面砂浆批刮
(2)7mm厚1:1:6水
泥石灰砂浆
(3)6mm厚1:0.5:2.
5水泥石灰砂浆
(4)2.0mm厚聚合物
水泥防水涂料（通
高设）（另列）
(5)素水泥浆浆一
道
(6)4~5mm厚1:1水
泥砂浆加水重20%
建筑胶粘结层
(7)5~8mm厚全瓷面
砖,白水泥浆擦缝
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 29.38 128.59 3777.97

6 011210006001 其他隔断

1.部位:卫生间隔
断
2.名称:抗倍特隔
板
3.厚度:20mm
4.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 55.27 160.43 8866.97

分部小计 65269.99

A.14 油漆、涂料、裱
糊工程 6912.44

1 011406001001 抹灰面油漆

1.部位:卫生间外
墙
2.腻子种类:乳胶
漆
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 46.13 27.21 1255.2

本页小计 13900.14



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 11 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011407001001 墙面喷刷涂料

1.部位:卫生间外
墙2（涂304）
2.做法:
(1)清理抹灰基层
(2)刮腻子两遍,分
遍磨平
(3)涂饰底层涂料
(4)复补腻子,磨平
(5)涂饰面层涂料
二遍
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 114.41 18.35 2099.42

3 011407002001 天棚喷刷涂料

1.部位:卫生间天
棚
2.做法:
(1)现浇钢筋混凝
土板底面清理干净
(2)2~3mm厚柔韧型
腻子分遍刮平
(3)清理抹灰基层
(4)刮腻子两遍，
分遍磨平
(5)涂饰底层涂料
(6)复补腻子,磨平
(7)涂饰面层涂料
二遍
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 161.94 21.97 3557.82

分部小计 6912.44

补充分部 11467.2

1 01B001 拆除原房屋

1.名称:拆除原房
屋
2.结构:砖混结构
，一层
3.内容:含主体、
基础、门窗、电气
、灯具、桥架等房
屋内所有内容
4.外运:自行考虑
5.其他:满足现场
要求

m2 160 20 3200

本页小计 8857.24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 12 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 01B002 恢复围墙

1.名称:因施工损
坏，恢复东围墙
2.做法:高度3000
mm，墙厚240mm厚
，内、外墙水泥砂
浆粉刷（同现场做
法）
3.其他:满足现场
要求

m 3 600 1800

3 01B003 不锈钢洗手槽

1.名称:304不锈钢
盥洗槽
2.做法:成品不锈
钢小便槽,304不锈
钢1.2mm厚
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m 15.04 430 6467.2

分部小计 11467.2

措施项目 41507.88

1 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:
框架结构
2.檐口高度:3.3m

m2 159.11 40.54 6450.32

2 011702001001 基础
1.基础类型:条形
基础
2.模板安拆

m2 25.48 64.29 1638.11

3 011702001002 基础
1.基础类型:垫层
2.模板安拆 m2 20.96 49.19 1031.02

4 011702026001 电缆沟、地沟 1.名称:地沟
2.模板安拆 m2 52.32 53.81 2815.34

5 011702006001 矩形梁 1.模板安拆 m2 29.4 69.38 2039.77

6 011702014001 有梁板 1.模板安拆 m2 135.13 68.32 9232.08

7 011702020001 其他板
1.构件名称:地沟
2.模板安拆 m2 8.53 64.69 551.81

8 011702003001 构造柱 1.模板安拆 m2 43.72 61.72 2698.4

9 011702008001 圈梁 1.名称:地圈梁
2.模板安拆 m2 41.3 75.19 3105.35

10 011702008002 圈梁 1.名称:板下圈梁
2.模板安拆 m2 20.23 67.96 1374.83

11 011702009001 过梁 1.模板安拆 m2 10.66 83.17 886.59

12 011702025001 压顶 1.名称:压顶
2.模板安拆 m2 15.74 71.28 1121.95

本页小计 41212.77



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 13 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

13 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型
及结构形式:框架
结构
2.建筑物檐口高度
、层数:3.3m
3.其他:超高部分
自行考虑

m2 159.11 21.66 3446.32

14 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.施工所需的全部
机械 项 1 5115.99 5115.99

本页小计 8562.31

合  计 289810



总价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

7347.38

2 01 其他措施费（费率类
）

3380.51

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 845.13

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

50 1690.25

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 845.13

3 02 其他（费率类）

合  计 10727.89



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程
标段：武陟县育才学校东校区厕
所 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 暂列金额 元

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 9110.02 9110.02

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 9110.02 9110.02

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 309647.91 9 27868.31

合  计 36978.33



主要材料价格表

工程名称： 武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 07010150 面砖 400mm*500mm m2 361.4312 50 18071.56

2 13050205 防水涂料 JS kg 807.302651 17 13724.15

3 80210561 预拌混凝土 C30 m3 51.8837 235 12192.67

4 01300139@1 不锈钢板 δ1.2 m2 61.0284 160 9764.54

5 13330105@3 SBS改性沥青防水卷材 3mm m2 447.83701 21 9404.58

6 04130141@1 烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 26.088297 360 9391.79

7 14410163 粉状型建筑胶粘剂 kg 1406.382075 4.8 6750.63

8 BCCLF27 不锈钢洗手槽 m 15.04 430 6467.2

9 07050126 地砖 600mm*600mm m2 128.0702 50 6403.51

10 01010210 钢筋 HRB400以内 φ10以内 kg 1925.76 3.17 6104.66

11 05030105 板方材 m3 2.020506 2390 4829.01

12 09390130@2 抗倍特隔板 20mm m2 56.3754 80 4510.03

13 80050241 预拌混合砂浆 M7.5 m3 11.161704 312 3482.45

14 01010211@1 钢筋 HRB400以内 φ12 kg 1063.95 3.18 3383.36

15 BCCLF4 拆除原房屋 m2 160 20 3200

16 80010543 干混抹灰砂浆 DP M10 m3 8.742276 344 3007.34

17 35010101 复合模板 m2 104.345658 28 2921.68

18 04090213 生石灰 t 7.232803 398.06 2879.09

19 13030237 聚氨酯甲乙涂料 kg 158.184996 17 2689.14

20 04130141 烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 7.3668 360 2652.05



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价

(元)
备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 32151.36

1.1 电气 5703.26

1.2 给排水 26066.65

1.3 土方 381.45

2 措施项目 1488.7

2.1 其中：安全文明施工费 855.46

2.2 其他措施费（费率类） 366.84

2.3 单价措施费 266.4

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 989.25 －

4.1 定额规费 989.25 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 34629.31

6 增值税 3116.64 －

7 含税工程造价合计 37745.95

招标控制价合计=1+2+3+4+6 37,745.95 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

电气 5703.26

1 030411004001 配线

1.名称:配线
2.型号:WDZ-BYJ2.
5mm2
3.材质:铜芯
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 352.76 3.94 1389.87

2 030411001001 配管

1.材质:配管
2.规格:PC20
3.配置形式:暗敷
4.其它:含剔槽及
恢复，未尽事宜详
见设计图纸及相关
规范

m 110.07 13.58 1494.75

3 030412001001 普通灯具

1.名称:防水防尘
灯
2.规格:灯座E27、
12WLED灯
3.安装方式:吸顶
安装
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

套 14 96.98 1357.72

4 030412001002 普通灯具

1.名称:LED吸顶灯
(红外人体感应+光
控)
2.型号及规格:22
WLED灯
3.安装方式:吸顶
安装
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

套 6 117.18 703.08

5 030404033001 风扇

1.名称:换气扇
2.型号:22W 10A
3.安装方式:壁装
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

台 2 278.99 557.98

6 030404034001 照明开关

1.名称:双联板式
暗开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装,
底边距地1.3m

个 2 26.51 53.02

本页小计 5556.42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 2 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

7 030404034002 照明开关

1.名称:三联板式
暗开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装,
底边距地1.3m

个 4 36.71 146.84

分部小计 5703.26

给排水 26066.65

给水 13793.45

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR
-De50
4.连接形式:热熔
连接
5.内容:含管卡、
管道消毒等工作内
容
6.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 91.3 52.82 4822.47

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR
-De32
4.连接形式:热熔
连接
5.内容:含管卡、
管道消毒等工作内
容
6.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 5.84 36.12 210.94

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR
-De25
4.连接形式:热熔
连接
5.内容:含管卡、
管道消毒等工作内
容
6.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 8.1 32.07 259.77

本页小计 5440.02



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 3 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 031003001001 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级
:DN20
3.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

个 12 17.39 208.68

5 031004014001 给、排水附(配)
件

1.类型:水龙头
2.型号:DN20
3.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

个 20 20.28 405.6

6 031003001002 螺纹阀门

1.类型:浮球阀
2.规格、压力等级
:DN20
3.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

个 12 73.47 881.64

7 040504001001 砌筑井

1.名称：砖砌矩形
水表井DN75
2.做法：详见图集
07MS101-2-P41

座 1 5538.81 5538.81

8 031003013001 水表

1.类型:水表组
2.规格:DN75
3.附件配置:两个
蝶阀、一个止回阀
、一个软接头、一
个水表

组 1 1465.54 1465.54

排水 12273.2

1 031001006004 塑料管
1.材质:HDPE波纹
管
2.规格:DN300

m 18 133.79 2408.22

2 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC
-U-De160
4.连接形式:粘接
连接
5.其它:含管卡，
未尽事宜详见设计
图纸及相关规范

m 12.03 79.74 959.27

本页小计 11867.76



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 4 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC
-U-De110
4.连接形式:粘接
连接
5.其它:含管卡，
未尽事宜详见设计
图纸及相关规范

m 12.33 57.38 707.5

4 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC
-U-De50
4.连接形式:粘接
连接
5.其它:含管卡，
未尽事宜详见设计
图纸及相关规范

m 3.28 29.09 95.42

5 031004014002 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN5
0
3.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

个 7 31.83 222.81

6 031004013001 大、小便槽自动
冲洗水箱

1.名称:大便槽冲
洗水箱
2.有效容积:50L
3.含大便槽自动冲
洗水箱附件及盖板
等
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

套 9 704.71 6342.39

7 031004013002 大、小便槽自动
冲洗水箱

1.名称:小便槽冲
洗水箱
2.有效容积:20L
3.含大便槽自动冲
洗水箱附件及盖板
等
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

套 2 526.22 1052.44

8 031002003001 预留孔洞

1.名称:预留孔洞
2.规格:介质管道
DN50
3.类型:混凝土楼
板（含封堵）

个 7 20.85 145.95

本页小计 8566.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 5 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 031002003002 预留孔洞

1.名称:预留孔洞
2.规格:介质管道
DN100
3.类型:混凝土楼
板（含封堵）

个 10 33.92 339.2

分部小计 26066.65

土方 381.45

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 15 3.45 51.75

2 040103001001 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土

m3 15 21.98 329.7

分部小计 381.45

措施项目 266.4

1 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1 266.4 266.4

本页小计 987.05

合  计 32417.76



总价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

855.46

2 01 其他措施费（费率类
）

366.84

2.1 031302002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 91.71

2.2 031302004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

50 183.42

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 91.71

3 02 其他（费率类）

合  计 1222.3



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-安装工程
标段：武陟县育才学校东校区厕
所 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 989.25 989.25

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 989.25 989.25

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 34629.31 9 3116.64

合  计 4105.89



主要材料价格表

工程名称： 武陟县育才学校东校区校内厕所-安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 21250231@1 大便槽冲洗水箱（含配件
） 50L 个 9 615 5535

2 17250299@1 HDPE波纹管 DN300 m 17.874 98 1751.65

3 04130103 标准砖 240*115*53 千块 3.096 360 1114.56

4 17250257@1 PPR-De50 公称外径50mm以内 m 92.7608 10.79 1000.89

5 21250230@1 小便槽自动冲洗水箱（含
配件） 20L 个 2 450 900

6 28031431@1 WDZ-BYJ2.5mm2 铜芯 导线截面≤2.5mm
2 m 409.2016 2.044 836.41

7 25000001@1 防水防尘灯 灯座E27、12WLED灯 套 14.14 50 707

8 18090162@1 室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内 个 67.7446 10.42 705.9

9 19370136 螺纹浮球阀 公称直径20mm以内 个 12.12 53.65 650.24

10 80210559 预拌混凝土 C25 m3 2.362 225 531.45

11 80050246 预拌混合砂浆 M10 m3 1.44 369 531.36

12 24010101@1 法兰水表 公称直径75mm以内 个 1 523.89 523.89

13 29060143@1 PC20 外径20mm m 116.6742 4 466.7

14 25000001@2 LED吸顶灯(红外人体感应+
光控) 22WLED灯 套 6.06 70 424.2

15 29090211 铜接线端子 20A 个 20.3 20 406

16 50350101@1 换气扇 台 2 180 360

17 36010139 铸铁井盖、井座 φ700重型 套 1 307.96 307.96

18 03070151@1 水龙头 公称直径20mm 个 20.2 15.19 306.84

19 17250299@2 PVC-U-De160 公称外径160mm以内 m 11.4285 24.83 283.77

20 80210553 预拌混凝土 C10 m3 1.115 215 239.73



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价

(元)
备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武陟县育才学校东校区校内厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 109547.58

1.1 A.1土石方工程 4052.23

1.2 A.4砌筑工程 18784.54

1.3 A.5混凝土及钢筋混凝土工程 17838.38

1.4 A.6金属结构工程 5533.5

1.5 A.8门窗工程 3641.47

1.6 A.9屋面及防水工程 10437.98

1.7 A.11楼地面装饰工程 9839.87

1.8 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 36150.99

1.9 A.14油漆、涂料、裱糊工程 2208.62

1.10 补充分部 1060

2 措施项目 22677.33

2.1 其中：安全文明施工费 3412.23

2.2 其他措施费（费率类） 1569.95

2.3 单价措施费 17695.15

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 4230.8 －

4.1 定额规费 4230.8 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 2 页 共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

5 不含税工程造价合计 136455.71

6 增值税 12281.01 －

7 含税工程造价合计 148736.72

招标控制价合计=1+2+3+4+6 148,736.72 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

A.1 土石方工程 4052.23

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:一、
二类土
2.弃土运距:自行
考虑
3.取土运距:自行
考虑

m2 52.76 1.61 84.94

2 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:1.5m
以内
3.弃土运距:包含
所有土方的挖装、
场内倒运、地基钎
探及场外运输、运
距等自行考虑
4.其他:含工作面
、放坡等；详见图
纸规范及设计要求

m3 156.78 11.33 1776.32

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土
3.填方粒径要求:
符合规范要求及图
纸要求
4.填方来源、运距
:自行考虑
5.其他:详见图纸
规范及设计要求

m3 122.45 11.43 1399.6

4 010103001002 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
购买土方
3.填方粒径要求:
符合规范要求及图
纸要求
4.填方来源、运距
:自行考虑
5.其他:详见图纸
规范及设计要求

m3 10 26.44 264.4

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素
土
2.运距:自行考虑

m3 34.33 15.35 526.97

分部小计 4052.23

A.4 砌筑工程 18784.54

本页小计 4052.23



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 2 页 共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、
强度等级:MU15烧
结煤矸石实心砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M
10.0水泥砂浆砌筑
4.其他:详见图纸
规范及设计要求

m3 8.17 442.6 3616.04

2 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、
强度等级:MU15 烧
结煤矸石实心砖
2.砂浆强度等级:M
7.5混合砂浆砌筑
3.墙体厚度:240mm
4.其他:详见图纸
规范及设计要求

m3 25.55 464.52 11868.49

3 010401003002 实心砖墙

1.部位:排污井
2.砖品种、规格、
强度等级:MU15 烧
结煤矸石实心砖
3.砂浆强度等级:M
10水泥砂浆砌筑
4.墙体厚度:240mm
5.其他:详见图纸
规范及设计要求

m3 1.72 466.36 802.14

4 010404001001 垫层

1.砖品种、规格、
强度等级:MU15 烧
结煤矸石实心砖
2.砂浆强度等级:M
7.5混合砂浆砌筑
3.墙体厚度:120mm
4.其他:详见图纸
规范及设计要求

m3 13.18 189.52 2497.87

分部小计 18784.54

A.5 混凝土及钢筋混
凝土工程 17838.38

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C15
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 3.68 296.92 1092.67

本页小计 19877.21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 3 页 共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 010501001002 垫层

1.部位:排污井
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C25
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 0.55 307.05 168.88

3 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C30
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 5.92 309.93 1834.79

4 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C30
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 2.01 462.4 929.42

5 010503004001 圈梁

1.部位:地圈梁
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C30
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 2.25 403.17 907.13

6 010503004002 圈梁

1.部位:板下圈梁
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C30
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 2.17 403.17 874.88

7 010503005001 过梁

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C25
3.商砼运距:自行
考虑
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 0.63 421.94 265.82

本页小计 4980.92



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 4 页 共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 010505003001 平板

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C30
3.混凝土运距:自
行考虑
4.其他:含泵送

m3 6.41 317.75 2036.78

9 010507001001 坡道

1.部位:坡道
2.做法:60mm厚C15
混凝土
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 3.06 47.83 146.36

10 010507001002 散水

1.部位:散水
2.做法:
(1)60mm厚C20混凝
土，5mm厚1:1水泥
砂浆随打随抹光
(2)150mm厚3:7灰
土
(3)素土夯实，向
外坡4%
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 31.35 76.25 2390.44

11 010507005001 扶手、压顶

1.部位:压顶
2.混凝土种类:商
品混凝土
3.混凝土强度等级
:C30
4.混凝土运距:自
行考虑
5.其他:含泵送

m3 0.98 521.47 511.04

12 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:HRB400 φ10以内 t 0.651 4681.52 3047.67

13 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格
:HRB400 φ12

t 0.466 4619.1 2152.5

14 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:箍筋，HPB300 φ
10以内

t 0.058 6278.62 364.16

15 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:箍筋，HRB400 φ
6~φ10

t 0.077 6116.24 470.95

16 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格
:砌体加固筋 t 0.054 7420.55 400.71

17 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:钢筋HPB300 φ10
以内

t 0.049 4983.27 244.18

本页小计 11764.79



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 5 页 共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

分部小计 17838.38

A.6 金属结构工程 5533.5

1 010606011001 大便槽

1.部位:大便槽
2.做法:成品不锈
钢大便槽,304不锈
钢1.2mm厚
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m 20.02 174.29 3489.29

2 010606011002 小便槽

1.部位:小便槽
2.做法:成品不锈
钢小便槽,304不锈
钢1.2mm厚
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m 6.02 339.57 2044.21

分部小计 5533.5

A.8 门窗工程 3641.47

1 010807003001 金属百叶窗

1.窗代号及洞口尺
寸:C1810
2.框、扇材质:深
灰色铝合金百叶窗
3.其他:含安装、
五金配件等所有内
容;所有门窗五金
选用优质材料,均
按其相应标准图配
套选用,门窗锁及
把手安装前应由甲
方根据实际情况确
定式样及规格；详
见图纸规范及设计
要求

m2 14.4 252.88 3641.47

分部小计 3641.47

A.9 屋面及防水工程 10437.98

本页小计 9174.97



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 6 页 共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 010902001001 屋面卷材防水

1.部位:屋面1（有
保温不上人 ）
2.做法:图集:12YJ
1-屋105-1F1-80B1
(1)20mm厚1:2.5或
M15水泥砂浆保护
层
(2)0.4mm厚聚乙烯
膜一层
(3)两层3.0厚SBS
改性沥青防水卷材
(4)30mm厚C20细石
混凝土找平层
(5)80mm厚挤塑聚
苯乙烯泡沫塑料板
(6)20mm厚1:2.5水
泥砂浆找平层
(7)最薄处30mm厚
找坡2%找坡层：1:
8水泥憎水型膨胀
珍珠岩
(8)现浇钢筋混凝
土屋面板
3.其他:详见图纸
规范及设计要求；
含泵送、运输、防
水附加层、防水上
翻等

m2 44.55 219.06 9759.12

2 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、规
格:Φ110UPVC
2.雨水斗、山墙出
水口品种、规格:
塑料弯头落水口
3.油漆品种、刷漆
遍数:与外墙相同
的漆
4.做法:参12YJ5-1
第E8页节点8，且
设置水簸箕
5.其他:详见图纸
规范及设计要求

m 10.35 65.59 678.86

分部小计 10437.98

A.11 楼地面装饰工程 9839.87

本页小计 10437.98



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 7 页 共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 011102003001 块料楼地面

1.部位:卫生间蹲
台
2.做法:
(1)8mm厚400*400
mm灰色防滑地砖铺
实拍平,稀水泥浆
擦缝
(2)30mm厚1:3干硬
性水泥砂浆
(3)1.5mm厚聚氨酯
防水涂料附加层(
蹲坑沉箱处增加此
做法)
(4)60mm厚C25混凝
土垫层
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 15.22 192.79 2934.26

2 011102003002 块料楼地面

1.部位:全部厕所
地面
2.做法:
(1)8mm厚400*400
防滑地砖铺实拍平
，稀水泥浆擦缝
(2)30mm厚1:3干硬
性水泥砂浆
(3)2mm厚聚合物水
泥防水涂料
(4)最薄处20mm厚1
:3水泥砂浆或C20
细石混凝土找坡层
抹平层
(5)素水泥浆一道
(6)60mm厚C25混凝
土垫层
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 24.93 277 6905.61

分部小计 9839.87

A.12 墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程 36150.99

1 011201001001 墙面一般抹灰

1.部位:卫生间外
墙2
2.做法:
(1)12mm厚1:3水泥
砂浆
(2)6厚1:2.5水泥
砂浆抹面压光
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 67.98 43.98 2989.76

本页小计 12829.63



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 8 页 共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001002 墙面一般抹灰

1.部位:女儿墙内
侧
2.做法:
(1)2mm厚配套专用
界面砂浆批刮
(2)7mm厚1:1:6水
泥石灰砂浆
(3)6mm厚1:0.5:3
水泥石灰砂浆抹平
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 28.84 40.52 1168.6

3 011201001003 墙面一般抹灰

1.部位:排污井内
侧
2.做法:20mm厚1:2
水泥砂浆粉刷
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 6 31.95 191.7

4 011204003001 块料墙面

1.部位:卫生间外
墙1
2.做法:
(1)9mm厚1:3水泥
砂浆
(2)6mm厚1:2.5水
泥砂浆找平
(3)配套专用胶粘
剂粘结
(4)4~5mm厚全瓷小
长条瓷砖，填缝剂
填缝
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 87.95 143.72 12640.17

5 011204003002 块料墙面

1.部位:卫生间内
墙1
2.做法:
(1)9mm厚1:3水泥
砂浆
(2)素水泥浆一道
(3)4~5mm厚1:1水
泥砂浆加水重20%
建筑胶粘结层
(4)5~7mm厚面砖，
白水泥擦绛或填缝
剂填缝
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 111.91 143.72 16083.71

本页小计 30084.18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 9 页 共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 011210006001 其他隔断

1.部位:卫生间隔
断
2.名称:抗倍特隔
板
3.厚度:20mm
4.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 19.18 160.43 3077.05

分部小计 36150.99

A.14 油漆、涂料、裱
糊工程 2208.62

1 011407001001 墙面喷刷涂料

1.部位:卫生间外
墙2（涂304）
2.做法:
(1)清理抹灰基层
(2)刮腻子两遍,分
遍磨平
(3)涂饰底层涂料
(4)复补腻子,磨平
(5)涂饰面层涂料
二遍
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 67.98 18.35 1247.43

2 011407002001 天棚喷刷涂料

1.部位:卫生间天
棚
2.做法:
(1)现浇钢筋混凝
土板底面清理干净
(2)2~3mm厚柔韧型
腻子分遍刮平
(3)清理抹灰基层
(4)刮腻子两遍，
分遍磨平
(5)涂饰底层涂料
(6)复补腻子,磨平
(7)涂饰面层涂料
二遍
3.其他:详见图纸
规范及设计要求

m2 43.75 21.97 961.19

分部小计 2208.62

补充分部 1060

本页小计 5285.67



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 10 页 共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 01B001 拆除原房屋

1.名称:拆除原房
屋
2.结构:砖混结构
，一层
3.内容:含主体、
基础、门窗、电气
、灯具、桥架等房
屋内所有内容
4.外运:自行考虑
5.其他:满足现场
要求

m2 53 20 1060

分部小计 1060

措施项目 17695.15

1 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:
框架结构
2.檐口高度:3.3m

m2 52.76 40.54 2138.89

2 011702001001 基础
1.基础类型:条形
基础
2.模板安拆

m2 14.48 64.29 930.92

3 011702001002 基础 1.基础类型:垫层
2.模板安拆 m2 8.32 49.19 409.26

4 011702014001 有梁板 1.模板安拆 m2 53.87 70.81 3814.53

5 011702003001 构造柱 1.模板安拆 m2 17.8 61.2 1089.36

6 011702008001 圈梁 1.名称:地圈梁
2.模板安拆 m2 17.64 66.45 1172.18

7 011702008002 圈梁 1.名称:板下圈梁
2.模板安拆 m2 9.17 66.46 609.44

8 011702009001 过梁 1.模板安拆 m2 9.26 83.18 770.25

9 011702025001 压顶 1.名称:压顶
2.模板安拆

m2 6.48 77.4 501.55

10 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型
及结构形式:框架
结构
2.建筑物檐口高度
、层数:3.3m
3.其他:超高部分
自行考虑

m2 52.76 21.66 1142.78

11 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.施工所需的全部
机械 项 1 5115.99 5115.99

本页小计 18755.15

合  计 127242.73



总价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

3412.23

2 01 其他措施费（费率类
）

1569.95

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 392.49

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

50 784.97

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 392.49

3 02 其他（费率类）

合  计 4982.18



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程
标段：武陟县育才学校东校区厕
所 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 暂列金额 元

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 4230.80 4230.80

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 4230.80 4230.80

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 136455.71 9 12281.01

合  计 16511.81



主要材料价格表

工程名称： 武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 07010150 面砖 400mm*500mm m2 207.8544 50 10392.72

2 04130141@1 烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 13.636035 360 4908.97

3 80210561 预拌混凝土 C30 m3 19.876497 235 4670.98

4 01300139@1 不锈钢板 δ1.2 m2 26.58194 160 4253.11

5 14410163 粉状型建筑胶粘剂 kg 883.48113 4.8 4240.71

6 13330105@3 SBS改性沥青防水卷材 3mm m2 149.16915 21 3132.55

7 13050205 防水涂料 JS kg 178.41915 17 3033.13

8 01010210 钢筋 HRB400以内 φ10以内 kg 742.56 3.17 2353.92

9 07050126@2 地砖 400mm*400mm m2 41.3545 50 2067.73

10 04130141 烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 5.217018 360 1878.13

11 80050241 预拌混合砂浆 M7.5 m3 5.909715 312 1843.83

12 80010543 干混抹灰砂浆 DP M10 m3 5.148276 344 1771.01

13 04090213 生石灰 t 4.432356 398.06 1764.34

14 05030105 板方材 m3 0.704093 2390 1682.78

15 09390130@2 抗倍特隔板 20mm m2 19.5636 80 1565.09

16 01010211@1 钢筋 HRB400以内 φ12 kg 477.65 3.18 1518.93

17 11090276 铝合金百叶窗 m2 13.32576 110 1465.83

18 80210555 预拌混凝土 C15 m3 5.802046 215 1247.44

19 BCCLF4 拆除原房屋 m2 53 20 1060

20 35010101 复合模板 m2 36.498614 28 1021.96



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价

(元)
备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-建筑工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 16925.58

1.1 电气 1226.93

1.2 给排水 15444.35

1.3 土方 254.3

2 措施项目 850.72

2.1 其中：安全文明施工费 530.66

2.2 其他措施费（费率类） 210.05

2.3 单价措施费 110.01

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 566.38 －

4.1 定额规费 566.38 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 18342.68

6 增值税 1650.84 －

7 含税工程造价合计 19993.52

招标控制价合计=1+2+3+4+6 19,993.52 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

电气 1226.93

1 030411004001 配线

1.名称:配线
2.型号:WDZ-BYJ2.
5mm2
3.材质:铜芯
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 71.6 3.94 282.1

2 030411001001 配管

1.材质:配管
2.规格:PC20
3.配置形式:暗敷
4.其它:含剔槽及
恢复，未尽事宜详
见设计图纸及相关
规范

m 21.32 13.58 289.53

3 030412001001 普通灯具

1.名称:防水防尘
灯
2.规格:灯座E27、
12WLED灯
3.安装方式:吸顶
安装
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

套 6 96.98 581.88

4 030404034001 照明开关

1.名称:三联板式
暗开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装,
底边距地1.3m

个 2 36.71 73.42

分部小计 1226.93

给排水 15444.35

给水 8133.83

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR
-De50
4.连接形式:热熔
连接
5.内容:含管卡、
管道消毒等工作内
容
6.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 46.77 52.82 2470.39

本页小计 3697.32



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR
-De25
4.连接形式:热熔
连接
5.内容:含管卡、
管道消毒等工作内
容
6.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

m 0.71 32.06 22.76

3 031003001001 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级
:DN20
3.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

个 4 17.39 69.56

4 031003001002 螺纹阀门

1.类型:浮球阀
2.规格、压力等级
:DN20
3.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

个 4 73.47 293.88

5 040504001001 砌筑井

1.名称：砖砌矩形
水表井DN50
2.做法：详见图集
07MS101-2-P41

座 1 4431.05 4431.05

6 031003013001 水表

1.类型:水表组
2.规格:DN50
3.附件配置:两个
蝶阀、一个止回阀
、一个软接头、一
个水表

组 1 846.19 846.19

排水 7310.52

1 031001006003 塑料管
1.材质:HDPE波纹
管
2.规格:DN300

m 18 133.79 2408.22

2 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC
-U-De160
4.连接形式:粘接
连接
5.其它:含管卡，
未尽事宜详见设计
图纸及相关规范

m 8.26 79.75 658.74

本页小计 8730.4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC
-U-De110
4.连接形式:粘接
连接
5.其它:含管卡，
未尽事宜详见设计
图纸及相关规范

m 2.8 57.39 160.69

4 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC
-U-De50
4.连接形式:粘接
连接
5.其它:含管卡，
未尽事宜详见设计
图纸及相关规范

m 1.34 29.09 38.98

5 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN5
0
3.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

个 2 31.84 63.68

6 031004013001 大、小便槽自动
冲洗水箱

1.名称:大便槽冲
洗水箱
2.有效容积:50L
3.含大便槽自动冲
洗水箱附件及盖板
等
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

套 2 704.73 1409.46

7 031004013002 大、小便槽自动
冲洗水箱

1.名称:小便槽冲
洗水箱
2.有效容积:20L
3.含大便槽自动冲
洗水箱附件及盖板
等
4.其它:未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

套 2 526.22 1052.44

8 031002003001 预留孔洞

1.名称:预留孔洞
2.规格:介质管道
DN50
3.类型:混凝土楼
板（含封堵）

个 2 20.85 41.7

本页小计 2766.95



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 031002003002 预留孔洞

1.名称:预留孔洞
2.规格:介质管道
DN100
3.类型:混凝土楼
板（含封堵）

个 4 33.92 135.68

10 040504001002 砌筑井

1.名称：砖砌圆形
污水检查井
2.做法：未尽事宜
详见设计图纸及相
关规范

座 1 1340.93 1340.93

分部小计 15444.35

土方 254.3

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 10 3.45 34.5

2 040103001001 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土

m3 10 21.98 219.8

分部小计 254.3

措施项目 110.01

1 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1 110.01 110.01

本页小计 1840.92

合  计 17035.59



总价措施项目清单与计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

530.66

2 01 其他措施费（费率类
）

210.05

2.1 031302002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 52.51

2.2 031302004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

50 105.03

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 52.51

3 02 其他（费率类）

合  计 740.71



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-安装工程
标段：武陟县育才学校东校区厕
所 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 566.38 566.38

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 566.38 566.38

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 18342.68 9 1650.84

合  计 2217.22



主要材料价格表

工程名称： 武陟县育才学校东校区操场厕所-安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 17250299@1 HDPE波纹管 DN300 m 17.874 98 1751.65

2 21250231@1 大便槽冲洗水箱（含配件
） 50L 个 2 615 1230

3 04130103 标准砖 240*115*53 千块 2.9318 360 1055.45

4 21250230@1 小便槽自动冲洗水箱（含
配件） 20L 个 2 450 900

5 17250257@1 PPR-De50 公称外径50mm以内 m 47.51832 10.79 512.72

6 80210559 预拌混凝土 C25 m3 1.8896 225 425.16

7 80050246 预拌混合砂浆 M10 m3 1.152 369 425.09

8 18090162@1 室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内 个 34.70334 10.42 361.61

9 25000001@1 防水防尘灯 灯座E27、12WLED灯 套 6.06 50 303

10 36010139@1 铸铁井盖、井座 φ700中型 套 1 300 300

11 36010139 铸铁井盖、井座 φ700重型 套 0.8 307.96 246.37

12 19370136 螺纹浮球阀 公称直径20mm以内 个 4.04 53.65 216.75

13 17250299@2 PVC-U-De160 公称外径160mm以内 m 7.847 24.83 194.84

14 80210553 预拌混凝土 C10 m3 0.892 215 191.78

15 24010101@2 法兰水表 公称直径50mm以内 个 1 185.84 185.84

16 19030101@2 法兰蝶阀 公称直径50mm以内 个 2 85 170

17 28031431@1 WDZ-BYJ2.5mm2 铜芯 导线截面≤2.5mm
2 m 83.056 2.044 169.77

18 29090211 铜接线端子 20A 个 6.09 20 121.8

19 80050241 预拌混合砂浆 M7.5 m3 0.284 387 109.91

20 18250127@1 成品管卡 公称直径40mm以内 套 49.1085 2 98.22



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价

(元)
备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武陟县育才学校东校区操场厕所-安装工程 标段：武陟县育才学校东校区厕所 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —
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